Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

1.
Zmluvné strany
Zhotovitel’:
Obchodné meno spolognosti: Jozel ZALUZICKY
Adresa sidla spolognosti:  Oreské 150, 07223 Oreské

1C0: 44 726 015

DIC: 1080744566

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo tétu: 4296375001/5600

IBAN: SK33 5600 0000 0042 9637 5001
Zastipeny: Jozef ZALUZICKY

& 0907 992 119

E-mail: python333wazet.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sadu
(d’alej len ,.zhotovitel™)

a
Objednévatel’:

Nazov: Obec Zbudza

So sidlom: Zbudza 71, 072 23 Staré
Zastipeny: Ing. Matej HAVRILA — starosta obce
I1CO: 00326062

P16 2020742757

telefonne ¢&islo: +421 949 232 133

e-mail: ocu-zbudza@idalnet.sk

(dalej ako ..objednéavatel*)

2.1 Tato zmluvu uzatvdraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovane; postupom
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov na predmet zdkazky ,,ZBUDZA - STAVEBNE
UPRAVY A REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU. Objednavatel’ vyhlasil verejné
obstardvanie Vyzvou na predkladanie pontk postupom podla §117 zakona 0 verejnom
obstardvani.

2.2 Do predmetného postupu zad4vania zdkazky predloZil sutaznii ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sttaznych pontk predloZenych v rdmeci predmetného postupu
zaddvania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vélu
dohodntt’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlisene; zakazky.



I11.
Predmet zmluvy a acel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac podla projektu: ZBUDZA -
STAVEBNE UPRAVY A REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU v stlade s Vykazom vymer,
Névrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom vystavby, ktoré st neoddelitelnou stcast'ou
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo. za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v stlade s predloZenou
dokumentéaciou a podla pokynov objednavatel'a. Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ vykonané
dielo objednavatelovi riadne a vias.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montdz vietkych veci. ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej $pecitikacii diela (sticastou tejto
$pecifikdcie je rozpolet apresnd $pecifikdcia diela); za spravnost a uplnost podrobne;
Specifikdcie diela zodpoveda zhotovitel.

3.4 Stdastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skiskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelI'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stuvislosti ako odborne
spdsobild osoba so skiisenost'ami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema Ziadne otazky Ci
pripomienky. TaktieZz skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na
ktori by mal objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizéciu
samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mal na §tudium podkladov a pripravu realizdcie diela mal
dostato¢ny &asovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutonostami sa podrobne
oboznamil.

3.7 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodéavky. ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany tel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vcas ukontené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v silade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj vstulade so vSeobecnymi zdviznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovate'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgénov verejnej spravy, pokial
je pouzitel'né na dojednany el a pokial’ m4 vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpe&it, aby pocas doby realizacie projektu a udrZatelnosti
projektu nedodlo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je

t



podstatnym porusenim Zmluvy o diclo a zhotovitel je povinny vratit' plnenie zo zmluvy
alebo jeho Cast’ vo vyske, ktord je Gmernd obdobiu, podas ktorého doglo k porueniu
podmienok v dosledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

1¥.
Miesto, €as a spésob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: a)  k.0. obce Zbudza, , parcela KN &. 550/1, 550/2

4.2 Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat stavebné prace do 5 mesiacov po oficidlnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objedndvatel'om v lehotdch podla vecného a asového
harmonogramu (Priloha &.3 tejto zmluvy)

4.3 NedodrZanie terminov v stlade s Harmonogramom  stavebnych prac sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje objedndvatel'a na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objedndvatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje uskutodnenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych préc.,

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatel'om a zhotovitelom. Zhotovitel Jje povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predloZit dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykol'vek doklad absentovat, dielo
sa aZ do €asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané,

4.6 Ak zhotovitel' pripravi diclo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit prace na diele v pripade zdsahu vy$8ej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou. pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ neméze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tito
prekézku alebo jej nésledky prekonat alebo odstranit a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zdviizku predpokladaf., Za zasah vysSej moci sa povaZuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutoénenie archeologického
prieskumu, zagatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzécnych rastlin alebo Zivoéichov
v lokalite. vktorej sa ma nachddzat diclo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, %¢ Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemédze dielo vykonat® v kvalite zodpovedajtice;
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela, Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatelon.

4.9 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednévatel'a. V pripade, ak
objednavatel' s prerufenim prac na dicle pisomne nesthlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokradovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym



predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozZny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objedndvatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na ziklade
pisomného stanoviska objednavatel’a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukondéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlZujt:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykondvat dielo z dovodu na
strane objednéavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol, .

¢) odobu, potas ktorej zhotovitel neméze vykonavat' dielo z dovodu vykondvania alebo
nevykonavania prac tretich o0sdb zabezpefenych alebo poverenych objednavatelom
v stvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny
protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennd, ktora je platna a zavézna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvnd cena bez DPH eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH eur

5.1.3 celkovd zmluvna cena vratane DPH  35. 476,30 eur
(slovom: Tridsat’pat’tisicStyristosedemdesiatSest” eur/30 centov)

5.2 Ak uchddza¢ nie je platcom DPH, na skutoénost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznadenim .,Nie som platcom DPH®.

5.3 Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahriiaju vSetky ndklady
zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.4 Objedndvatel’ ma pravo zmenit', z(Zit" alebo rozdirit’ rozsah jednotlivych pric a doddvok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel' povinny predloZit

objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych réZii ~zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodévatel'skej dokumentécie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézif, ktoré su potrebné na kompletnt realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.



VI
Platobné podmienky
0.1 Zhotovitel’ moéZe na konei kazdého kalendarneho mesiaca. aviak najneskor do 15. dnia
nasledujuceho mesiaca, na zéklade odsthlaseného supisu vykonanych prac (vykazu vymer),
dorutit Objednavatelovi .&astkovii faktiru®, ktorda musi mat zdkonom poZadované
nalezitosti a bude vystavend v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer
(vyhernd ponuka). Posledna faktira bude oznagena ako ,.koneéna faktara®,

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitefovi konegni cenu za dielo na ziklade
protokoldrneho odovzdania diela zhotoviteFom. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materidlov.

6.3 Faktura kone¢ného vyaétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objedndvatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akeékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodncho zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.

6.5 Cena za dodanie tovaru. uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zdkon o cendch.

6.6 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na ziklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom vystavenu faktiru, ktorej
splatnost” je do 30 dni odo diia jej dorugenia objednavatelovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor§ich predpisov. Objednavatel je opréavneny namietat’ vecni a formélnu
spravnost’ a uplnost”  faktury, ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat od doruéenia opravenej, zmenenej alebo
doplnene;j faktary do sidla objednévatela.

6.8 Objedndvatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objedndvatel'ovi.

VII.
Zmluvné zdaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zaviizuje
vietky Casti diela spocivajiice v dodéavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych prac,
dodat’ kompletne v najvyisej predpokladanej kvalite, zodpovedajticej schvélenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé &asti musia byt’ vyhotovené v kvalite
poZadovanej objednavatelom. tj. v sulade s platnymi prédvnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v sulade s vykazom vymer, nevynimajtic
pokyny objednévatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuju vykonanie skasok, osvedéujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel Jje povinny zabezpegit' uskutodnenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za Ggasti objednavatela.
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7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vréitane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dna podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov. V pripade zaniku
zavézku zhotovitel'a zhotovit dielo bez toho. aby doslo k protokolarnemu odovzdaniu diela,
zaCina zdaru¢na doba plynit’ odo dila zaniku zdvizku zhotovitel'a zhotovit diclo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynit’ zéru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkdnd ast diela. na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, aZ
nasledujici detl po odstrdneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

7.5 Pocas zdru¢nej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost anéklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietky vady diela, za ktoré
zodpoveda.

7.6 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach brdniacich riadnej prevddzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zarucnej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v silade s
pokynmi objedndvatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladani doba
odstranenia zdrucnej vady dlhdia ako 7 dni. je zhotovitel povinny ozndmit’ tito skuto¢nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklaméacie.

7.7 Pred uplynutim zdru¢nej doby vyzve objednévatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zdru¢nej doby za pritomnosti
zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedd v protokole, pric¢om zhotovitel je
povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstranent
vad bude tato skuto€nost’ protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v
protokole v uvedenej lehote neodstrani, méd objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

VIIL.
Postup a organizacia price
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny
prevziat’ stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deil omeskania objednéavatela
sa tato lehota prediZi o jeden deti.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat vSetky prace spdsobom, pri dodrZani beZnych a
primeranych technologickych postupov, ktoré povaZzuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu
diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu préc, koordindcie prac s tretimi osobami.



8.4 Zhotovitel' sa zavézuje poskytovat’ objednavatelovi podas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy€istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeenia ich dodasnych pripojov  a meradov. Vtejto stvislosti nepoZaduje od
objednavatel’a Ziadnu sti¢innost’ & zdzemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti- rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe pric. ich akosti. tdaje o polte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt" vZdy pristupny zdstupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit” dal$i postup préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho
moZe do stavebného dennika vykonavat' potrebné zdznamy iba objedndvatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisludné organy $tatnej spravy.

8.11  Pokial' stavbyveduici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednédvatel’ alebo nim
povereny zdstupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12  Povereny zdstupca objedndvatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom. ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu asti diela, ktoré buda d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objedndvatelovi vykonanie
dodatonej kontroly a znaat’ naklady s tym spojené. V pripade. ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’ v realizécii diela. Ak
ucast’ na kontrole objedndvatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, moze bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel’ je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na uast pri vykonavani skigok v stlade s STN. Ak sa objednévatel’ nedostavi
Vv stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skusky bez jeho ttasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdoévodnit' zdpisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov mesmit mat’ vplyv na kvalitu dicla a méze k nim dojst’ iba za vyslovného



pisomného sthlasu objedndvatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objedndvatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti price a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpefnostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poZiadavkach na bezpe€nostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady &
396/2006.Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy, normy. vyhladky a zakony
tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdZe byt vykondvand za plnej
prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpedit' a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu
zamestnancov objedndvatel’a a/alebo tretich os6b.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislunym tatnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za Gicelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tdrZbe zarulena
pozadovana mechanickda pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpednost’ pri uZivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizédcie diela zvolavat’ objednévatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskuto¢iovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatel’a. alebo subjektu. ktory je v jeho zriad’ovatelske;
posobnosti. Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutoénti dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
stihlasom zhotovitel'a. Ak péjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito su
povinni takito vykazanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak. aby v désledku vykézania
nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane zivotného
prostredia vo vietkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a
udrZzovani spravne StruktGrovaného systému environmentdlneho manazérstva, ktory je
stitastou celkového systému riadenia a suvisi so vietkymi prvkami environmentilneho
spravania zhotovitel'a.
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IX.
Kontrola uskutoénenia diela
9.1 Objedndvatel' je opravneny kontrolovat spésob uskutoénenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
poZadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatela poCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitefom je povinny zhotovitel' najneskér v deti. ktory predchddza ditu, v ktorom ma
zmena subdodévatela nastat” oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
ozndmeni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky. ktory ma v tumysle zadat subdoddvatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel’ spliial podmienky tgasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dévody na vyltigenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
dodévat’ tovar, uskutodtiovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit.

2.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel' je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavret poistntt zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich strin spdsobené
prevadzkovou ¢innost’ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti. t.j. &innosti, ktord podla tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia miniméalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavizuje: dodrziavat’ bezpetnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpenostou prace v zmysle prisludnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objedndvatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebne] €innosti na okolie najmi hlugnost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednéavatel’a alebo d’algich
0sdb, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodr¥ovanic pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ugely tejto zakazky sa za subdoddvatelov povazuje hospoddrsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatnt zmluvu na plnenie urditej Sasti
zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to. & zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie,
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v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost” voci
subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.

X1,
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zaviizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankcidch:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskan{ s ukondenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 03 % z ceny diela za kazdy deii
omedkania, narok na pokutu vrovnakej vyske vznikd objednavatelovi aj v pripade
nedodrzania zaviéznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zaCatim vykondvania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstrénenie
vady vo vyske 500.- Eur za kazdy aj zacaty den omeSkania.

11.1.4 pri porudeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500, € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel m4 pravo poZadovat od objednévatela urok z omeSkania v pripade, ak
objednéavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po mérnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo
diia doruenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vieobecne zdvéznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednévatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty nérok na ndhradu $kody, ktora mu
vznikla v ddsledku porugenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvnd pokuta a to bez
ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoéného
odkladu porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé
vykonat dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapo&itat’ svoju pohladavku vyplyvajacu
z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednévatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel sa zavizuje odskodnit objednévatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitela podFa tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankcii.



XI1I.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &asti je objednavatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednévatela az do dita protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu dicla, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.

123 VSetky podklady, ktoré boli objednévatelom zhotoviteFovi odovzdané a boli
vlastnictvom objedndvatel’a. zostdvaji jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zévizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ objednévatelovi.

12.4 Ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpedenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost uloZend zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnt, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voci tomu Ziadne vyhrady.

XIII.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatituje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny
aspekt v stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona &. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskrimindciou a o zmene a doplneni nicktorych zakonov (antidiskriminaény zékon) a pri
realizdcii stavebnych prac zmluvne zaviizuje Zhotovitela realizovat docasné vyrovnavacie
opatrenia.

13.2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit” svoje kapacity pre
realizdciu diela, je podmienkou aby zamestnal na realiziciu dicla osoby dlhodobo
nezamestnané v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, v mieste realizicie diela a podla zdkona &. 311/2001 Z. z.
(Zékonnik préce)

X1V,
Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel' prevezme dielo dokondené v stlade s touto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel,
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami. alebo nimi poverenymi zastupcami.
14.2'V pripade, ak objednévatel’ odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnl st€innost’ v tom zmysle. Ze na vyzvu zhotovitela zaslang objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spOsobom reagovat’ alebo Ze protokol
0 odovzdan{ a preyzati dicla odmietne podpfsat. bude dielo, pripadne jeho prislugna Zast



povazovand za odovzdand v sulade stouto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od
tejto zmluvy odstapit’.

14.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zavédznych noriem
apredpisov tak, aby sluzilo kur¢enému tcelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekdzku uZivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy ddvod pre odmietnutic odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.

14.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deii podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.

14.5 Najneskdr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentdcie skutoéného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyZdiiov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvyS$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

XV.

Odstapenie od zmluvy
15.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezddvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.
d) zhotovitel' nezaéne. prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moct,
e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdoddvatela, ktory
nespliia podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia aexistuji uneho dovody na
vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o vergjnom obstaravani; a nie je
opravneny dodéavat tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Gasti predmetu zakazky, ktorti ma subdodavatel plnit’,
f) zhotovitel' je v likvidacii. vo&i zhotovitelovi bolo zafaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdoddvok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy.
h) porusi aktikol'vek povinnost podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatnu.
15.2 Odstapenie od zmluvy nadobtda u&innost diiom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane.
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zdkonnika.

15.3 Po odstiipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
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a) vykonat’ vietky potrebné Opatrenia za uéelom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi
Vv suvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat' objednavatel'ovi vetky doklady suvisiace s dokondenou Castou diela, ako aj
podklady. ktoré st potrebné na dokonéenje diela,

¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vsetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

XVI.

: Doruéovanie
16.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory m4 byt" podla tejto zmluvy
doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
16.1.1 v momente doru¢enia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny des (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu
prepravu . ak bol odoslany postou alebo,
16.1.3 v deit mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den. a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doruceny druhe;j zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani dorudenia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k dorudeniu
alebo Ze obdlka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odosland ako doporu¢ena zésielka alebo. e faxova sprava bola riadne adresovans g odoslana
a Ze odosielatel’ akejkol'vek mailovej spravy moze predlozit potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost dorusens mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doruéovanie voéi adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’
dorucend adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
doru¢enia mailom,
XVIL

Zaverené ustanovenia
17.1 Zmluva a cely proces verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je
podmienené jej schvalenim Poskytovatelom NFP. Zmluva o dielo nadobuda t¢innost po
splneni odkladace; podmienky, ktora spociva v tom Ze:
a) Dojde k uzavretiu platnej a tcinne;j zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislu§nym poskytovatel'om pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je verejny
obstardvatel’, a to na zdklade Jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku
predloZenej v rAmcei vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok a
b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania,
V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok. alebo neschvélenia procesu
verejn¢ho obstaravania poskytovatel'om nenavratného finanéného prispevku, si verejny
obstardvatel' vyhradzuje pravo vyuzit' institat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu
anulovat’..
172 Zmluva je vyhotovena v Styroch  originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednédvatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdr#i zhotovitel,



17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoctiovat vyluéne formou pisomnych a oéislovanych

dodatkov podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 V8etky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajlcej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych oprévnenie vyplyva z prislu$nych pravnych predpisov
a informacii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych strén nie
je opravnend pouZit, alebo poskytnut’ informécie o predmete diela, alebo jeho &asti inym
osobam bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany berti na vedomie, e tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podl'a

zékona ¢&. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamysl'ané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplatiiovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vieobecne zaviznymi ravnymi

Y aspory ] ¥ ymi p
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

17.8 'V pripade, Ze niektoré ustanovenic tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
obozndmili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruja slobodnu
avaznu volu zmluvnych strdn, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou st¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov

Prilohy je zhotovitel' povinny odovzdat’ najneskor v deit podpisu zmluvy.

V Zbudzi, dia 10.03.2020 . V Oreskom diia 10.03.2020

a Za zhotovitela: g
Jozef ZRLUZICKY
072 23 ORESKE 150

IGO: 44 726 015
- 57/ / DIG: 1080744566
%y

Ing. Matej HAVRILA — starosta Jozef ZALUZICKY - majitel

t



